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Введение	
 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании технического задания.  

Согласно технического задания точкой присоединения является концевая опора №1,  

находящаяся непосредственно у КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская».   

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры №1 для электроснабжения жилых домов частно-

го сектора. Строительство данной ВЛИ-0,4 кВ вызвано необходимостью замены существующих 

деревянных опор и проводов СИП, сечения которых не удовлетворяют нормативным требова-

ниям по допустимому падению напряжения. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа в селе Верх-Чумыш, Кемеровской области.  

В настоящем разделе «Технологические и конструктивные решения линейного объек-

та» проектной документации рассматриваются технологические и конструктивные вопросы 

строительства линейного объекта – ВЛИ 0,4 кВ от КТП 400/10/0,4 кВ «Соколовская». 
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Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения  

линейного объекта» 

 
1  Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-

ских, метеорологических и климатических условиях участка,  

на котором будет осуществляться строительство линейного объекта 

 
Географически район строительства трассы ВЛИ-0,4 кВ в административном отноше-

нии расположена в г.Киселевске селе Верх-Чумыш, Кемеровской области. Земельный отвод на-

ходится в муниципальной собственности г.Киселевска. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к левому склону долины р. 

Кара-Чумыш.  

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Протяженность трассы – 0,205 км. 

Инженерно-строительные условия: 

- рельеф трассы холмистый; 

- неблагоприятные природные процессы.  

Согласно СНиП 23-01-99* район строительства ВЛ 0,4 кВ находится в IВ климатиче-

ском подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

Началом проектируемой трассы воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ является КТП-400/10/0,4 

кВ «Соколовская». Трасса проходит вдоль частного сектора села Верх-Чумыш. 

Трасса и профиль ВЛИ-0,4 кВ «Соколовская» приведены в графической части проект-

ной документации  в комплекте чертежей 23/13-ППО.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом. 

Согласно карте районирования по СНиП 23-01-99 район относится к категории 1В. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ.  

Климатические условия района следующие: 

1. Район по гололеду -V, толщина стенки гололеда 30 мм. 

2. Ветровой район – IV, скоростной напор ветра 0,8 кПа; 

3. Район по весу снегового покрова -  IV, вес снегового покрова 2,4 кПа; 
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4. Температура воздуха: 

- максимальная +40°С; 

- минимальная -50°С; 

- среднегодовая 0°С. 

5. Среднегодовая продолжительность гроз –  от 40 до 60 часов; 

6. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 м. 

7. Сейсмичность – 7 баллов.  

По многолетним данным средняя годовая температура воздуха составляет 0° С. Самый 

жаркий месяц июль, абсолютный максимум температуры 38,0° С. Самый холодный месяц - ян-

варь, абсолютный минимум -50,0°С. 

Средняя многолетняя среднемесячная температура воздуха по месяцам приведена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 –Среднемесячная температура  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Температура, ° С -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0 16,2 18,5 15,9 10,0 2,2 -8,3 -15,4 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде сне-

га, дождя или имеют смешанный характер. Увлажненность района средняя. Среднее мно-

голетнее количество осадков по месяцам приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Среднее количество осадков 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Осадки, мм 17 13 14 27 44 58 75 57 38 39 32 22 

Среднемноголетняя годовая сумма осадкой – 436 мм. Относительная влажность возду-

ха, % приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Относительная влажность воздуха 
 

Среднегодовая Максимальная 
среднемесячная 

Минимальная 
среднемесячная 

71 77 (ноябрь-декабрь) 58 (май) 

Внутригодовое распределение скорости и направлений ветра приведено в таблицах 4, 

5.  

Таблица 4 - Средняя скорость ветра, м/с по месяцам в течение года 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Скорость, м/с 3,4 3,3 3,7 3,8 4,1 3,5 2,7 2,8 3,1 3,9 4,2 3,7 



 

56 
 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23/13-ТКР 

Таблица 5 - Повторяемость направлений ветра, % в течение года 
 

Направле-
ние 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

Киселевск 5 5 3 8 15 42 10 12 

	

	

 

2  Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

 участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

	

Из  геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, оказывающих ре-

шающее влияние на устойчивость и эксплуатацию проектируемых объектов, имеют место: 

сейсмичность, просадочность, мерзлые грунты предоставляемого для размещения линейного 

объекта. 

По результатам микросейсморайонирования расчетная  сейсмическая интенсивность 

площади изысканий – 7 баллов. 

Категория опасности землятрясений –опасная (приложение Б СНиП 22-01-95). 

Категория опасности площадной пораженности территории просадочными грунтами 

оценивается как весьма опасная - СНиП 22-01-95. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов подсчитана по СНиП 2.02.01-83, 

где сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму по дан-

ным метеостанции г.Киселевска и составляет для суглинков 1,89 м, для крупнообломочных 

грунтов – 2,79 м. 

Категория опасности процессов морозного пучения по площадной пораженности оце-

ниваются как умеренно опасная – СНиП 22-01-95.  

Площадка строительства относится к сложной категории опасных природных процес-

сов – глава 5 СНиП 22-01-95. 

Категория сложности обусловлена геологическими факторами, возможностью прояв-

ления опасных природных процессов, оказывающих определяющее значение при принятии 

проектных решений. 
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3  Сведения о прочности и деформационных характеристиках грунта в осно-
вании линейного объекта 

 
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства линейного объекта – 

ВЛИ-0,4 кВ не производились. 

 
 
 

4  Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 

 агрессивности по отношению к материалам изделий 

 и конструкции подземной части линейного объекта 

 
Максимальный предполагаемый уровень подземных вод принять на глубине отметки 

верхнего уровня воды в р. Кара-Чумыш +355,0 м. 

Из опыта эксплуатации существующих ЛЭП 6-0,4 кВ степень агрессивного воздействия 

грунтов на бетонные и железобетонные конструкции – неагрессивная. 

 

 

5 Сведения о категории и классе линейного объекта 
 

Категория надежности электроснабжения, согласно ПУЭ – III. 

Класс линейного объекта - воздушные линии 0,4 кВ. 

 

 

 

6  Сведения о проектной мощности линейного объекта 
 

Проектируемая ВЛ-0,4 кВ «Соколовская» подключается к существующему КТП-400-

10/0,4 кВ «Соколовская». Мощность трансформатора определена с учетом перспективного 

индивидуального строительства при заявленной мощности – 10 кВт/дом. 

В КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская» установлен трансформатор ТМ-10/0,4-400 кВА с 

номинальным рабочим током 620 А. 

Выбор сечений проводов произведен исходя из минимальной подключаемой мощности  

10 кВт/дом,  согласно требований «Правил технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
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сетям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861.  

Максимальная пропускная способность принятых магистральных проводов СИП-2 се-

чением 3х50, 3х70, 3х95, 3х120, 3х150  соответственно составляет 195, 240, 300, 340 и 380 А. 

 

 
 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования 

 и устройств линейного объекта  

 

Конструктивно опоры приняты на стойках СВ 105-5 по типовым сериям: 

- 26.0085 «Одноцепные, двухцепные переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,38 кВ с 

СИП-2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными изоляторами «ЗАО «ИНСТРА» фи-

лиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2006 г; 

- 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках СВ105 и 

СВ-110» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2001 г. 

Ввод в КТП 400/10/0,4 кВ  на стороне 0,4 кВ выполнен проводом СИП-2. 

В качестве проводникового материала принят изолированный провод СИП-2 для маги-

стральных линий и СИП-4 для подключения индивидуальных домов.  

Конструкция СИП состоит из нулевого и фазных проводов, покрытых изоляционной 

оболочкой  и скрученных в один жгут. 

Основными конструктивными особенностями ВЛИ по сравнению с традиционными 

воздушными линиями электропередачи с применением неизолированных проводов являются 

следующие: 

- наличие изоляции на токоведущих жилах; 

- отсутствие траверс и изоляторов; 

- малое реактивное сопротивление ВЛИ, обусловленное минимальным расстоянием 

между проводниками, которое ограничивается только толщиной их изоляции. 

Основными преимуществами ВЛИ являются значительное повышение уровня 

надежности распределительных электрических сетей и, как следствие этого, снижение 

эксплуатационных затрат. Все преимущества можно определить в три группы. 

Первая группа преимуществ, которые сказываются при проектировании и монтаже: 

- простота конструктивного исполнения линии; 

- простота исполнения нескольких ответвлений от одной опоры; 
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- простота исполнения много цепных линий электропередач, возможность исполнения 

четырех и более цепных линий; 

- простота совместной подвески линий уличного освещения; 

- возможность совместной подвески нескольких цепей ВЛИ на опорах ВЛ 6-10 кВ и 

линиях связи; 

- уменьшение безопасных расстояний от зданий и инженерных сооружений; 

- возможность прокладки СИП по стенам зданий и сооружений; 

- отсутствие необходимости вырубке просеки перед монтажом; 

- простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строительства.; 

Вторая группа - преимущества эксплуатации и безопасности: 

- высокая надежность в обеспечении электрической энергией в связи с низкой удельной 

повреждаемостью; 

- отсутствие многочисленных замен поврежденных изоляторов и дефектного провода; 

- сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ; 

- практическое исключение коротких междуфазных замыканий и замыканий на землю; 

- снижение веса гололеда и мокрого снега на проводах СИП по сравнению с 

неизолированными проводами; 

- высокая механическая прочность проводов и, соответственно, меньшая вероятность 

их обрыва; 

- пожаробезопасность, исключение коротких замыканий при схлестывании проводов 

или перекрытии их посторонними предметами; 

- возможность выполнения работ на ВЛИ под напряжением без отключения 

потребителей (подключение абонентов, присоединение новых ответвлений); 

- обеспечение безопасности работ вблизи ВЛИ.  

Третья группа - преимущества, влияющие на качество электрической энергии, 

снижение технических и коммерческих потерь в воздушных распределительных сетях 

напряжением до 1 кВ: 

- снижение потерь напряжения и технических потерь электрической энергии в 

следствии малого реактивного сопротивления СИП по сравнению с традиционными ВЛ; 

- снижение коммерческих потерь электрической энергии, существенно ограничен 

несанкционированный отбор электроэнергии, так как изолированные, скрученные между собой 

жилы исключают самовольное подключение к ВЛИ путем выполнения наброса на провода.    

Опоры обеспечивают механическую надежность ВЛИ согласно рекомендациям МЭК 

на уровне принятом в промышленно развитых странах Европы и Америки и позволяют 

избежать каскадного разрушения опор при воздействии на ВЛИ гололёдно-ветровых нагрузок. 
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Закрепление опор в грунте предусматривается в пробуренных котлованах, согласно 

типовых решений типовых серий 26.0085, 21.0112. 

Для подвески и соединения СИП предусмотрено использование арматуры компании 

«МЗВА». Крепление и соединение СИП необходимо производить следующим образом: 

1. Крепление провода магистрали ВЛИ-0,4 кВ 

- на промежуточных опорах с помощью комплектов промежуточной подвески типа 

ES 1500; 

- на промежуточных четырех- и трехцепных опорах с применением стальных тра-

верс с применением поддерживающих зажимов PS1500 

- на анкерно-угловых опорах с углом поворота линии до 90º и концевых опорах с 

помощью анкерных зажимов РА 1500 (РА 2200 – для проводов с несущей жилой 95мм.кв). 

2. Концевые крепления проводов ответвления к вводу на опоре ВЛИ-0,4 кВ и на вводе 

– с помощью анкерных кронштейнов СА 2000.1. 

3. Соединение провода ВЛИ-0,4 кВ в петлях опор анкерного типа с помощью зажимов 

МJUPT 50, 70, 95, 120, 150.  

4. Соединение нейтрали ВЛИ-0,4 кВ в петлях опор анкерного типа с помощью зажимов 

МJUPT 54N, 70N, 95N.  

5. Соединение заземляющих проводников с помощью плашечных зажимов ПА 1-1А. 

6. Ответвление от магистрали осуществляется с помощью прокалывающих зажимов ОР 

645. 

Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ-0,4 кВ следует 

выполнять с помощи нержавеющей стальной ленты. 

Заземление опор выполняется в соответствии  с требованиями главы ПУЭ 7-е издание и 

типовому проекту 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ». Зазем-

ление предусмотрено на концевых опорах линий, на опорах имеющих ответвление к вводам 

при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления должно быть не более 100 м, рас-

стояние от конечной опоры до соседнего защитного заземления – не более 50 м. В качестве за-

землителя используется  круглая сталь диаметром 18 мм.  В качестве заземляющих проводни-

ков используется элементы арматуры стоек, металлические элементы которых соединены меж-

ду собой и могут быть присоединены к заземлителю. В качестве заземляющего проводника вне 

стойки или внутри должен быть проложен специальный проводник. Элементы арматуры, ис-

пользуемые для заземления, должны удовлетворять термической стойкости при протекании то-

ков КЗ. За время КЗ стержни должны нагреваться не более чем на 60С. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.  
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Защита от грозовых перенапряжений совмещена с повторным заземлением PEN 

проводника.  

Для защиты и ограничения по мощности на каждой ответвительной линии устанавли-

ваются предохранительные вставки PV25-D на ток 32 А. 

8 Перечень мероприятий по энергосбережению 
 

 
Принят комплекс мероприятий направленный на сокращение потерь электрической 

энергии в сетях, достигается с помощью следующих электротехнических решений: 

- выбор основного электросетевого оборудования;  

- выбор уровня напряжения;  

- применение современных приборов учета и контроля электропотребления;  

- выбор марки и сечения провода воздушных линий. 

 

 

9 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъ-

емного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе 

строительства линейного объекта 

 
 

Строительно-монтажные работы на ВЛИ-0,4 кВ будут выполняться строительно-

монтажным участком ООО «ЭлКК» или  строительной организацией, определенной в результа-

те тендерных торгов. 

Потребность в основных строительных машинах определена на весь период 

строительства, исходя из принятых методов и сроков производства работ. Среднегодовая 

производительность машин приведена в графике потребности в строительных машинах и 

механизмах в таблице 6.  

Потребность в транспортных средствах определена в соответствии с транспортной 

схемой объекта, исходя из количества груза, перевозимого на объекте строительства для 

создания начального производственного запаса, с учетом норм грузоподъемности и 

распределения по видам автотранспорта в соотношении, необходимом для перевозки грузов.  

Потребность объекта в основных строительных машинах и механизмах покрывается за 

счет техники подрядной электромонтажной строительной организацией. 

Погрузо-разгрузочные работы планируется производить той же грузоподъемной 

техникой, что и монтажные работы.           
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Таблица 6 - Потребность в строительных машинах 

 

Поз. 

 

     Наименование видов автомобилей 

   Обоснование 

   потребности 
Кол-во 

1 Автомобиль УАЗ-220695 
Доставка рабочего персо-
нала и мелких материалов     2 

2 
Краны на автомобильном ходу КС-
35719-1-02 грузоподъемностью 16 т 

 Установка опор  1 

3 Тягач «Камаз» с прицепом 
Доставка ж/б стоек и кон-
струкций на объект.  1 

4 
Бурильно-крановая машина БМ-205Д на 
базе МТЗ-82 

Разработка грунтов под 
опоры ВЛ 1 

5 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-53 
Монтаж конструкций 
опор. Монтаж проводов 1 

6 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621. Ем-
кость ковша 0,6 м3 

Разработка котлованов под 
концевые, угловые и анкер-
ные опоры 

1 

7 Автосамосвал и бортовой автомобиль 
КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

Доставка барабанов с про-
водом, материалов, сыпу-
чих материалов для обрат-
ной засыпки 

2 

 

	

	

10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала с распределением по группам производственных процессов, число 

и оснащенность рабочих мест  

 

Реконструируемый участок трассы обслуживается уже имеющимся персоналом. 

Эксплуатация ВЛИ-0,4 кВ должна осуществляться в соответствии с ПТЭЭП, местными 

инструкциями, подготовленным и допущенным к обслуживанию ВЛ и КТП персоналом. 

Численность наибольшей работающей смены в военное время определяется исходя из 

требований мобилизационного задания. 

Проектируемые участки линейного объекта не входят в состав объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, и 

в связи с этим, специализированный дежурный и линейный персонал обеспечивающий 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, проектной 
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документацией не предусматривается. Вместе с тем,  в особый период, при возникновении ЧС, 

рекомендуется предусмотреть наличие дополнительного дежурного персонала для 

обслуживания линейной части линии электропередачи. 

Максимальная численность рабочих на период строительства составляет 8 человек. 

Оперативное и ремонтно-эксплуатационное  обслуживание осуществляется силами 

ООО «Электросетевая Компания Кузбасса» (ООО «ЭлКК»). 

 

 

 
11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

 по охране труда в процессе  строительства и эксплуатации  

линейного объекта 

 
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием  всех 

проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 (Часть 1. Общие требования) 

и СНиП 12-04-2002 (Часть 2. Строительное производство), требования которых учитывают ус-

ловия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектной документацией пре-

дусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования и материалов; 

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж 

электротехнических устройств»; 

- применение типовых конструкций опор при строительстве ВЛИ-0,4 кВ; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологиче-

скими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы 

строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производи-

лись в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и произ-

водстве работ». 
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  При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи необходимо вы-

полнить мероприятия по предупреждения подхлестывания монтируемых проводов. 

 При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности …» 

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, 

последние необходимо отключить и заземлить. Количество, продолжительность и время таких 

отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы с энергоснаб-

жающей организацией. 

Пожарная безопасность ВЛИ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых конст-

рукций, автоматическим отключением токов короткого замыкания. 

По окончании строительно-монтажных и наладочных работ должна быть проведена 

приемка в соответствии с требованиями «Методических указаний по проведению испытаний 

опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолиро-

ванными и самонесущими проводами» должны быть проведены испытания при приемке и сда-

че ВЛИ  в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок проектом 

предусмотрено: 

-  соответствующий выбор сечения проводов из условия не превышения расчетными 

токовыми нагрузками максимально допустимых значений; 

- заземление и молниезащита опор ВЛИ-0,4 кВ обеспечивают безопасность 

обслуживающего персонала; 

- принятое проектом сечение проводов ВЛИ-0,4 кВ обеспечивает их механическую 

прочность; 

-  соответствующий выбор электрооборудования, проводов и кабелей, а также способов 

их установки и прокладки с учетом условий среды, в которой они эксплуатируются; 

- механические и электромагнитные блокировки в существующем КТП 400/10/0,4 кВ  

для предупреждения ошибочных действий и операций; 

Для обеспечения длительного срока службы воздушных линий, эксплуатирующей 

организации необходимо проводить текущие и капитальные ремонты в соответствии с 

требованиями ПТЭЭП п. 2.3.8 и 2.3.9.  

При эксплуатации ВЛИ-0,4 кВ необходимо соблюдать «Межотраслевые Правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001. 
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РД 153-34.0-03.150-00), а также рекомендаций типовой инструкции по охране труда при рабо-

тах на воздушных линиях электропередачи. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации линейного объекта 

подразделяются на организационные и технические. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электро-

установках, являются: 

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в по-

рядке текущей эксплуатации; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание работы. 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном по-

рядке выполнены следующие технические мероприятия: 

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче на-

пряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения комму-

тирующих аппаратов; 

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппа-

ратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть за-

землены для защиты людей от поражения электрическим током; 

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 

установлены переносные заземления); 

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабо-

чие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупредительные и 

предписывающие плакаты. 

Работы по замене проводов и арматуры должны выполняться по технологическим кар-

там или ППР. 
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Лист 

 
23/13-ТКР 

12 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных 

систем управления технологическими процессами, автоматических систем 

по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного 

объекта 

 
Автоматизированные системы управления и автоматические системы по предотвраще-

нию нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта в настоящей проектной до-

кументации не рассматриваются.  

 

13 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, 

 его оснащенность 

 
Для обслуживания распределительных сетей ВЛИ-0,4 кВ и КТП используются 

существующие мощности и оборудование эксплуатирующей организации ООО «ЭлКК». 

  

	

14 Обоснование технических решений по строительству в сложных инженер-

но-геологических условиях 

 
Технических решений по строительству ВЛИ-0,4 кВ в сложных инженерно-

геологических условиях не требуется. 

 

 
 

 

 


